Documento di post-informazione relativamente alla gara n. 6044707, **CIG: 62584246DC**

- Struttura proponente: Agno Chiampo Ambiente Srl – C.F. 03052780248 – sede Amministrativa via L. Einaudi, 2 – 36040 - Brendola (VI); sede legale via Strada Romana, 2 – 36075 – Montecchio Maggiore (VI);
- Responsabile del Procedimento: Dr. Arch. Renato Virtoli
- Oggetto del bando: aggiudicazione dei Lavori in economia., per l'esecuzione in via d'urgenza dei lavori di ribaulatura della discarica di via Lamaro, loc. Pontesello, in Comune di Montecchio Maggiore (VI).
- Procedura di scelta del contraente: Procedura di cottimo fiduciario, ai sensi dell'art. 125, comma 8 del D.lgs n° 163/2006 e s. m. e i.
- Elenco degli operatori economici invitati a presentare offerta entro i termini:

1) – EMI Spa - P.IVA 01906670243 - Via Sandri, 74 - 36070 – Trissino (VI)
2) - Faccio Silvio e Figli Snc – P.IVA 03209790249 - Via Canove - 36071 – Arzignano (VI)
3) – Faccio Giovanni - P.IVA 00691020242 – via Canove, 14 – 36071 – Arzignano (VI)
4) - Crestani Gilberto & C Snc – P.IVA 01780620249 - Via Lungochiampo, 58 - 36054 – Montebello Vicentino (VI)
5) - Fratelli Negro Snc – P.IVA 00516840246 - Via Castiglione, 50, - 36072 – Chiampo (VI)
6) - FUTURA Srl - P.IVA 03083540249 - Via A. Volta, 1/3/5 - 36057 – Arcugnano (VI)
7) - Gaianigo Fratelli Srl – P.IVA 03113200244 - Via Chemello, 2/4 - 36075 – Montecchio Maggiore (Vi)
8) - Ital Scavi Snc – P.IVA 01955320245 - Via Cesare Battisti, 14 - 36071 – Arzignano (VI)
9) - Mastrotto Srl – P.IVA 02551930247 - Via Quintino Sella, 24 - 36040 – Brendola (VI);
10) - Escavazioni Picco S.R.L. – P.IVA 02985160247 - Via Muzzi, 30 - 36050 - Sovizzo (VI)
11) - SCAPIN S.r.l. Unipersonale – P.IVA 03148510245 - Via Ponte Guà, 60 - 36075 – Montecchio Maggiore (VI)

- Ditte che hanno presentato offerta: n. 3

- Aggiudicatario: Crestani Gilberto Via Lungochiampo, 58 - 36054 – Montebello Vicentino (VI);

- Importo di aggiudicazione: **€ 53.094,00**, oltre all'iva;

- Tempi di completamento dei lavori: 14 mesi dall'ordine di esecuzione che verrà dato presumibilmente entro il mese di ottobre 2015; conclusione lavori entro il 31/12/2016.

- Importo delle somme da liquidare: € 53.094,00, oltre all'iva ed agli oneri della sicurezza pari ad € 15.000,00.